
LOCAL PRAÇA JOSÉ GOUVEIA / BRAZÓPOLIS/MG
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
DATA: JULHO DE 2022
REF.: SEINFRA SUL JULHO/2022 NÃO-DESONERADO  BDI 24,86%

SINAPI BH AGOSTO/2022 NÃO-DESONERADO

ITEM REFERENCIA DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 VALOR 
UNITÁRIO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

1. CONSTRUÇÃO 1.448.016,27      
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.559,80             

1.1.1. ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM 
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 
540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA 
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00           1.249,24         1.559,80          1.559,80             

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 48.966,73           
- 3,5% SOBRE O CUSTO TOTAL % 3,50           1.120.494,59  1.399.049,54   48.966,73           

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 62.198,12           

1.3.1. ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO 
DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

m2 716,08       16,42              20,50               14.679,64           

1.3.2. ED-48502
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 
AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m2 236,54       16,42              20,50               4.849,07             

1.3.3. 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2.139,86    2,83                3,53                 7.553,71             

1.3.4. ED-48435
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO 
SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m3 37,78         112,93            141,00             5.326,98             

1.3.5. ED-48447 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS m2 55,98         139,53            174,22             9.752,84             
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1.3.6. ED-48464
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 115,44       18,47              23,06               2.662,05             

1.3.7. ED-48497
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

m2 65,30         17,44              21,78               1.422,23             

1.3.8. 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 5,00           10,51              13,12               65,60                  

1.3.9. ED-48443
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m3 6,28           69,43              86,69               544,41                

1.3.10. ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM 
CAÇAMBA

m3 227,57       48,00              59,93               13.638,27           

1.3.11. ED-48468 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE U 18,00         17,36              21,68               390,24                

1.3.12. ED-48509
REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 24,17         6,69                8,35                 201,82                

1.3.13. ED-48438
REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU 
EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m 104,40       4,21                5,26                 549,14                

1.3.14. ED-48446
REMOÇÃO DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA 
OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m 68,82         5,12                6,39                 439,76                

1.3.15. ED-48516
RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 
LIMPEZA DO ENCAIXE

m2 36,31         2,70                3,37                 122,36                

1.4. FUNDAÇÕES 31.078,59           

1.4.1. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 11,39         71,28              89,00               1.013,71             
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1.4.2. ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 31,09         20,72              25,87               804,30                

1.4.3. 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 13,71         30,68              38,31               525,23                

1.4.4. 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 55,42         94,74              118,29             6.555,63             

1.4.5. 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 5,60           43,22              53,96               302,18                

1.4.6. ED-49805

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

m3 7,88           569,23            710,74             5.600,63             

1.4.7. 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 10,90         18,16              22,67               247,10                

1.4.8. 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 266,60       17,04              21,28               5.673,25             

1.4.9. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 123,80       15,26              19,05               2.358,39             
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1.4.10. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 110,20       19,22              24,00               2.644,80             

1.4.11. 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 
AF_06/2018

M2 46,47         41,43              51,73               2.403,89             

1.4.12. 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 46,47         41,87              52,28               2.429,45             

1.4.13. ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m3 9,93           41,94              52,37               520,03                
1.5. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 13.044,28           

1.5.1. 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 23,92         82,45              102,95             2.462,56             

1.5.2. 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 28,46         127,35            159,01             4.525,42             

1.5.3. 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,10         16,03              20,02               1.043,04             
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1.5.4. 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 146,30       13,60              16,98               2.484,17             

1.5.5. ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 3,48           582,05            726,75             2.529,09             

1.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 35.883,32           

1.6.1. 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER 
DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 105,00       90,16              112,57             11.819,85           

1.6.2. ED-48388

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO 
DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", 
ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, 
EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO

m 42,00         20,01              24,98               1.049,16             

1.6.3. 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE 
VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 0,71           941,63            1.175,72          834,76                

1.6.4. 89993
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 0,77           974,42            1.216,66          936,83                

1.6.5. 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    51,87         11,00              13,73               712,18                
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1.6.6. 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 25,64         52,71              65,81               1.687,37             

1.6.7. 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 17,65         78,45              97,95               1.728,82             

1.6.8. 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 73,82         73,82              92,17               6.803,99             

1.6.9. 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 7,31           89,48              111,72             816,67                

1.6.10. 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,53           130,27            162,66             574,19                
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1.6.11. 93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 6,50           52,28              65,28               424,32                

1.6.12. 96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 36,91         150,11            187,43             6.918,04             

1.6.13. 93193
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 6,69           50,71              63,32               423,61                

1.6.14. ED-50849
LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM 
ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E 
DESFORMA

m2 5,03           183,67            229,33             1.153,53             

1.7. ÁREA EXTERNA 142.904,56         

1.7.1. 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 25,16         779,57            973,37             24.489,99           

1.7.2. ED-48481
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, 
GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

m2 22,20         24,63              30,75               682,65                

1.7.3. ED-50583

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO 
APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, 
NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m2 79,95         65,63              81,95               6.551,90             
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1.7.4. ED-48491
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO 
REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 420,50       14,36              17,93               7.539,57             

1.7.5. ED-49665

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 
PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg 661,11       23,79              29,70               19.634,97           

1.7.6. ED-48411 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM m 120,69       43,34              54,11               6.530,54             

1.7.7. ED-48473
REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE, 
BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA

m 90,63         25,66              32,04               2.903,79             

1.7.8. ED-50743
LITOCERÂMICA DE 6,0 X 22,5 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m2 14,24         95,38              119,09             1.695,84             

1.7.9. ED-50525
PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU 
CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

m2 14,24         18,00              22,47               319,97                

1.7.10. ED-48486
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO 
COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m2 249,14       8,64                10,79               2.688,22             

1.7.11. ED-50530
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO 
SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
ACABAMENTO TIPO FOSCO

m2 55,52         27,37              34,17               1.897,12             

1.7.12. ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM 
CAÇAMBA

m3 20,38         48,00              59,93               1.221,37             

Página 8 de 34



LOCAL PRAÇA JOSÉ GOUVEIA / BRAZÓPOLIS/MG
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
DATA: JULHO DE 2022
REF.: SEINFRA SUL JULHO/2022 NÃO-DESONERADO  BDI 24,86%

SINAPI BH AGOSTO/2022 NÃO-DESONERADO

ITEM REFERENCIA DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 VALOR 
UNITÁRIO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

 REVISÃO n. 04 (14/10/2022) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.7.13. 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

M2 57,75         48,21              60,20               3.476,55             

1.7.14. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 124,30       67,32              84,06               10.448,66           

1.7.15. 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 24,61         71,17              88,86               2.186,84             

1.7.16. 93680

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 179,82       66,19              82,64               14.860,32           

1.7.17. 92397

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 367,46       58,84              73,47               26.997,29           
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1.7.18. 93682
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 66,51         82,11              102,52             6.818,61             

1.7.19. ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, 
APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, 
COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 13,53         116,04            144,89             1.960,36             

1.8. FORRO, COBERTURA e ESTRUTURA METÁLICA 63.497,69           

1.8.1. 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M2 211,41       36,71              45,84               9.691,03             

1.8.2. 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 123,74       14,12              17,63               2.181,54             

1.8.3. ED-50650
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-
22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 34,80         86,45              107,94             3.756,31             

1.8.4. ED-50652
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-
22), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 69,60         127,40            159,07             11.071,27           

1.8.5. ED-50678
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, 
ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 
33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 48,34         50,08              62,53               3.022,70             
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1.8.6. ED-50675
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, 
ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 
15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 48,34         28,08              35,06               1.694,80             

1.8.7. ED-50669
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC 
ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 
MM

m 68,82         93,37              116,58             8.023,04             

1.8.8. ED-49665

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 
PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg 810,00       23,79              29,70               24.057,00           

1.9. REVESTIMENTOS 202.370,91         

1.9.1. 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.901,43    4,03                5,03                 9.564,19             

1.9.2. 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 747,60       6,38                7,97                 5.958,37             

1.9.3. 123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 
PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, 
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L     137,24       6,99                8,73                 1.198,11             
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1.9.4. 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.380,62    34,80              43,45               59.987,94           

1.9.5. 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 747,60       37,14              46,37               34.666,21           

1.9.6. 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 379,00       30,07              37,55               14.231,45           

1.9.7. COMP011
ESPALA EM ARGAMASSA (BORDAS DE PORTAS E 
JANELAS EM ARGAMASSA) largura de 20cm, 
espessura 0,25cm

m 328,84       18,29              22,84               7.510,71             
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1.9.8. 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 289,00       63,81              79,67               23.024,63           

1.9.9. COMP010

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO "METRÔ"  DIMENSÕES 
10X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES

m² 90,00         104,92            131,00             11.790,00           

1.9.10. 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 141,80       38,29              47,81               6.779,46             

1.9.11. ED-50743
LITOCERÂMICA DE 6,0 X 22,5 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m2 232,26       95,38              119,09             27.659,84           

1.10. BANCADAS DIVISÓRIAS EM PEDRA 14.250,98           

1.10.1. ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 
CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

m2 8,09           598,94            747,84             6.050,03             
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1.10.2. ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, 
ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM 
CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE 
RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 
BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, 
TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m2 19,33         339,79            424,26             8.200,95             

1.11. PISOS 259.662,80         

1.11.1. 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 716,08       29,52              36,86               26.394,71           

1.11.2. ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

m2 716,08       37,64              47,00               33.655,76           

1.11.3. ED-50772

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 7CM, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m 154,74       40,85              51,01               7.893,29             

1.11.4. ED-50576

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, 
APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA 
ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 673,50       218,55            272,88             183.784,68         

1.11.5. 87259

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² 
E 10 M². AF_06/2014

M2 45,29         140,31            175,19             7.934,36             
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1.12. ESQUADRIAS 182.034,54         

1.12.1. ED-50954
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA 
BASCULANTE DE FERRO

m2 61,48         453,15            565,80             34.785,38           

1.12.2. ED-50970

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA AÇO 
DE ENROLAR, LÂMINA RAIADA COM LARGURA ÚTIL 
100MM, CHAPA 24, ABERTURA MANUAL, COMPLETA, 
INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, 
CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS - 
COMPLETA

m2 225,21       441,65            551,44             124.189,80         

1.12.3. ED-51155

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 
GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
CAIXILHO/PERFIL

m2 32,75         135,43            169,10             5.538,03             

1.12.4. 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,97           632,25            789,43             2.344,61             

1.12.5. ED-50975
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM 
CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM

U 7,67           544,33            679,65             5.212,92             

1.12.6. ED-51156

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 
GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
CAIXILHO/PERFIL

m2 43,50         166,97            208,48             9.068,88             
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1.12.7. 91319

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00           716,74            894,92             894,92                

1.13. PINTURA 92.373,53           

1.13.1. ED-50483

EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO 
ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA ACRÍLICA, 
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 
PINTURA

m2 73,82         12,71              15,87               1.171,52             

1.13.2. ED-50486
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA 
CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA

m2 211,41       14,34              17,90               3.784,24             

1.13.3. 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 1.340,83    3,01                3,76                 5.041,52             

1.13.4. 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.340,83    13,51              16,87               22.619,80           

1.13.5. 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 747,60       3,40                4,25                 3.177,30             

1.13.6. 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016

M2 747,60       15,01              18,74               14.010,02           
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1.13.7. 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 289,21       3,41                4,26                 1.232,03             

1.13.8. 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 289,21       15,36              19,18               5.547,05             

1.13.9. ED-50517
PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM 
CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) 
DEMÃOS

m2 232,26       18,40              22,97               5.335,01             

1.13.10. ED-50508
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA 
PARA REMOÇÃO DE TINTA

m2 181,27       4,62                5,77                 1.045,93             

1.13.11. ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 
FUNDO ANTICORROSIVO

m2 31,99         32,71              40,84               1.306,47             

1.13.12. ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO

m2 708,91       31,65              39,52               28.016,12           

1.13.13. 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 4,41           15,71              19,62               86,52                  

1.14. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 113.870,73         

1.14.1. ED-50018
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 667,41       19,72              24,62               16.431,63           
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1.14.2. ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 150,37       22,88              28,57               4.296,07             

1.14.3. ED-49934

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 
250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, 
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 
EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE 
ÁGUA

un 19,00         570,06            711,78             13.523,82           

1.14.4. ED-49935

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 
500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, 
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 
EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE 
ÁGUA

un 1,00           597,77            746,38             746,38                

1.14.5. 95673
HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 1,5 M³/H   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,00         164,73            205,68             4.113,60             

1.14.6. 95643

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 4 
MEDIDORES   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 5,00           646,68            807,44             4.037,20             
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1.14.7. 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 25,02         61,07              76,25               1.907,78             

1.14.8. 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 119,04       96,39              120,35             14.326,46           

1.14.9. 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 28,74         48,36              60,38               1.735,32             

1.14.10. 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 125,55       78,13              97,55               12.247,40           
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1.14.11. ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 
RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, 
DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 41,49         72,03              89,94               3.731,61             

1.14.12. ED-49961 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 75 MM U 12,00         33,65              42,02               504,24                

1.14.13. 98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 5,00           440,85            550,45             2.752,25             

1.14.14. ED-49887

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM 
ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 4,00           489,58            611,29             2.445,16             

1.14.15. ED-49873

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM 
ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 5,00           198,61            247,98             1.239,90             
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1.14.16. ED-49905

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM 
ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 6,00           214,05            267,26             1.603,56             

1.14.17. ED-14725

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM 
FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, 
FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM 
BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM 
BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) 
DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 8,00           293,25            366,15             2.929,20             

1.14.18. ED-50011
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 
100 X 100 X 50 MM

un 23,00         55,53              69,33               1.594,59             

1.14.19. ED-50008
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 
150 X 150 X 50 MM

un 2,00           65,65              81,97               163,94                

1.14.20. ED-50009
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA 
QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM

un 2,00           70,37              87,86               175,72                

1.14.21. ED-49952
RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 
100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA

un 5,00           54,55              68,11               340,55                
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1.14.22. 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00         218,54            272,87             3.820,18             

1.14.23. 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00         199,38            248,95             2.489,50             

1.14.24. 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00           491,92            614,21             2.456,84             

1.14.25. 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4,00           45,63              56,97               227,88                

1.14.26. ED-50286
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA 
DE DESCARGA

U 2,00           452,20            564,62             1.129,24             

1.14.27. ED-50348
VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO D = 1/2"

U 2,00           84,42              105,41             210,82                

1.14.28. 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,00         11,69              14,60               277,40                
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1.14.29. ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM 
COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 
TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

un 1,00           400,10            499,56             499,56                

1.14.30. 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00           393,65            491,51             1.966,04             

1.14.31. 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00           112,43            140,38             701,90                

1.14.32. 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 17,00         47,65              59,50               1.011,50             

1.14.33. 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00         100,41            125,37             1.379,07             

1.14.34. 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00         113,95            142,28             2.276,48             
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1.14.35. 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00         5,84                7,29                 247,86                

1.14.36. 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2  
OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00         102,39            127,84             3.068,16             

1.14.37. ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, 
ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 24,00         42,11              52,58               1.261,92             

1.15. INSTALAÇAO ELÉTRICA 173.671,07         

1.15.1. COMP004

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO, PARA ATÉ 28 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00           578,81            722,70             722,70                

1.15.2. COMP005
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 
DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA ATÉ 4 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 11,00         57,30              71,54               786,94                

1.15.3. COMP006
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 12 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 9,00           143,35            178,99             1.610,91             

1.15.4. 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 10,00         94,83              118,40             1.184,00             
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1.15.5. 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00           98,27              122,70             122,70                

1.15.6. 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 9,00           98,27              122,70             1.104,30             

1.15.7. 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 64,00         18,23              22,76               1.456,64             

1.15.8. 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00           18,79              23,46               23,46                  

1.15.9. 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 10,00         19,96              24,92               249,20                

1.15.10. ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL 
(DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL 
RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

un 12,00         118,07            147,42             1.769,04             

1.15.11. 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 215,00       14,43              18,02               3.874,30             
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1.15.12. 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00         33,15              41,39               745,02                

1.15.13. 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 59,00         26,89              33,57               1.980,63             

1.15.14. COMP001
LUMINÁRIA PENDENTE MEIA LUA 60CM DE 
DIÂMETRO, COM LÂMPADA LED 50W

und 28,00         332,97            415,75             11.641,00           

1.15.15. COMP002
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO COLONIAL, COM 
LÂMPADA DE LED 15W

und 54,00         113,32            141,49             7.640,46             

1.15.16. ED-49392

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE 
SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTE 2X32W-ØT8 OU 2X40W-ØT10 OU 
LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS

un 5,00           83,75              104,57             522,85                

1.15.17. ED-49394

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE 
SOBREPOR, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTE 4X32W-ØT8 OU 4X40W-
ØT10 OU LED 4X18W-ØT8, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E 
LÂMPADAS

un 79,00         131,10            163,69             12.931,51           

1.15.18. COMP003 REFLETOR DE PISO und 1,00           82,10              102,51             102,51                
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1.15.19. 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 573,60       9,80                12,24               7.020,86             

1.15.20. 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 229,00       15,12              18,88               4.323,52             

1.15.21. 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 871,76       17,46              21,80               19.004,37           

1.15.22. ED-49451

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-
ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE

m 144,20       55,83              69,71               10.052,18           

1.15.23. 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.925,72    2,59                3,23                 6.220,08             

1.15.24. 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.452,00    3,74                4,67                 6.780,84             
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1.15.25. 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.170,75    6,05                7,55                 8.839,16             

1.15.26. 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.184,27    8,27                10,33               12.233,51           

1.15.27. 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.068,50    13,58              16,96               18.121,76           

1.15.28. ED-49151
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM 
TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 
MM

un 105,00       26,86              33,54               3.521,70             

1.15.29. ED-49152
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM 
TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X 152 X 82 
MM

un 66,00         48,92              61,08               4.031,28             

1.15.30. 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00         25,42              31,74               412,62                

1.15.31. 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00           45,03              56,22               505,98                
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1.15.32. 91957

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00           46,23              57,72               57,72                  

1.15.33. 92027

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00           59,88              74,77               74,77                  

1.15.34. 91965

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00           61,08              76,26               76,26                  

1.15.35. 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00           40,27              50,28               251,40                

1.15.36. 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00           55,11              68,81               137,62                

1.15.37. 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 147,00       30,23              37,75               5.549,25             

1.15.38. 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00         32,54              40,63               650,08                
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1.15.39. 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 20,00         47,36              59,13               1.182,60             

1.15.40. ED-49212
CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES 
CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE 
DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 4,00           316,23            394,84             1.579,36             

1.15.41. 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM 
(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,00         53,05              66,24               794,88                

1.15.42. 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,00           20,25              25,28               75,84                  

1.15.43. 93024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6,00           49,07              61,27               367,62                

1.15.44. 93016

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 
MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10,00         32,28              40,30               403,00                

1.15.45. 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO 
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    12,00         42,78              53,42               641,04                
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1.15.46. 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO 
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    14,00         14,23              17,77               248,78                

1.15.47. ED-51087
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
1 FURO PARA CABO 50 MM2

U 5,00           24,43              30,50               152,50                

1.15.48. ED-49266
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 
200A

un 1,00           336,13            419,69             419,69                

1.15.49. ED-49290
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 
60A

un 1,00           106,25            132,66             132,66                

1.15.50. ED-49276
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 
40A

un 4,00           50,10              62,55               250,20                

1.15.51. ED-49245
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 
60A

un 6,00           74,67              93,23               559,38                

1.15.52. ED-49236
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, 
DE 40A

un 10,00         27,12              33,86               338,60                

1.15.53. 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 34,00         15,11              18,87               641,58                

1.15.54. 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 63,00         84,49              105,49             6.645,87             

1.15.55. ED-48435
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO 
SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m3 1,88           112,93            141,00             265,08                
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1.15.56. 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 12,50         130,27            162,66             2.033,25             

1.15.57. 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 12,50         4,03                5,03                 62,88                  

1.15.58. 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 12,50         34,80              43,45               543,13                

1.16. PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 3.514,94             

1.16.1. ED-50193
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-
B:C, CAPACIDADE 6 KG

U 9,00           173,17            216,22             1.945,98             

1.16.2. 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 
X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    23,00         22,40              27,97               643,31                

1.16.3. ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 9,00           20,29              25,33               227,97                
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1.16.4. 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 
20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    6,67           25,91              32,35               215,77                

1.16.5. 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13,00         29,69              37,07               481,91                

1.17. ACESSIBILIDADE 1.047,42             

1.17.1. ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA 
LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 1,00           230,21            287,44             287,44                

1.17.2. ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 
1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 1,00           152,91            190,92             190,92                
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1.17.3. ED-48162

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 
1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2,00           227,88            284,53             569,06                

1.18. SERVIÇOS FINAIS 6.086,26             
1.18.1. ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 757,94       6,43                8,03                 6.086,26             

ANA PAULA MOTA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5062224000
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